

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกลำเหมืองบ้านสันโค้ง ช่วงระหว่าง ม.๑๐ ต.ป่าตึง - ม.๑ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๖.๒๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๘๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๘.๖๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๘.๖๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
- งานขุดลอกด้วยรถขุด  
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๕๐๒,๐๕๕.- บาท (-/ห้าแสนสองพันห้าสิบบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                                     |               |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๗.๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายมงคล ศรีธิ         | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ            | กรรมการ       |
| ๗.๓. นายศุภเกียรติ แวฤทธิ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน         | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองบ้านสันโค้ง

สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง - หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ขนาด	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	6.20 เมตร	ยาว	260.00 เมตร	ลึก	1.80 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	10.50 เมตร	ยาว	260.00 เมตร	ลึก	3.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	3,600.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	18.60 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	18.60 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	ลึก	3.50 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	8,400.00 ลูกบาศก์เมตร				
	หรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า	12,000.00 ลูกบาศก์เมตร				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์

เมื่อ พ.ย.-65


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า - งานถากถาง - งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	12,000.00	ลบ.ม.	30.61	367,320.00	1.3563	41.52	498,240.00	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						367,320.00		498,240.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					367,320.00			498,240.00	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เลื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
8	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,238.30	รวมราคากลางทั้งสิ้น		502,055.39	
						คิดเป็นประมาณราคาเพียง		502,055.00	

ตัวหนังสือ ( ทำแสนสองพันห้าสิบบ้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน