

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ ๔ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ ๘ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๑.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ลึก ๕.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด</p>		
<p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>		
<p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)</p>		
<p>๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</p>		
<p>งานขุดลอก</p>		
<p>- งานขุดลอกด้วยรถขุด</p>		
<p>- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)</p>		
<p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๕๕.- บาท (ห้าแสนสองพันห้าสิบบาทถ้วน)</p>		
<p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน		จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน		จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน		จำนวน ๑ แผ่น
<p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		
๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวีโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๓. นายศุภเกียรติ แวฤทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย								
โครงการ	ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย								
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย								
ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	21.00	เมตร	ยาว	450.00	เมตร	ลึก	3.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	23.00	เมตร	ยาว	450.00	เมตร	ลึก	5.00	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	12,000.00		ลูกบาศก์เมตร					

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

เมื่อ ม.ค.-66

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

35.00

35.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานวางถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานวางถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานคืนขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.	30.61	367,320.00	1.3563	41.52	498,240.00	
	- ค่าขนย้าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานคืนถม								
	- งานคืนถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					367,320.00			498,240.00	

โครงการ ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา					367,320.00			498,240.00		
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F	
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3074	3,815.39	3,815.39	พื้นที่ฝนตกชุก 1	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,238.30		รวมราคากลางทั้งสิ้น	502,055.39		
								คิดเป็นประมาณราคาเพียง	502,055.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสองพันห้าสิบบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศุภเกียรติ แวฤทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	21.00	เมตร	ยาว	450.00	เมตร	ลึก	3.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	23.00	เมตร	ยาว	450.00	เมตร	ลึก	5.00	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	12,000.00	ลูกบาศก์เมตร						

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	35.00	-	35.99	บาท / ลิตร	เฉลี่ย	35.50	บาท / ลิตร	คำนวณราคากลางเมื่อ	ม.ค.-66
---------------------------	-------	---	-------	------------	--------	-------	------------	--------------------	---------

3. งานขุดลอก

4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าดำเนินการ = 30.61 บาท / ลบ.ม. (1)

- ค่าขนส่ง ระยะทาง - กม.  
 ค่าขนส่ง ระยะทาง 1 กม. = - บาท/ลบ.ม.(หลวม) (2)

ค่าขนส่ง ระยะทางมากกว่า 1 กม. =  $(0 - 1) \times$  อัตราราคางานขนย้ายระยะทางมากกว่า 1 กม.  
 $0.00 \times 2.31$  = - บาท/ลบ.ม.(หลวม) (3)

รวมส่วนขยายตัว =  $(0.00 + 0.00) \times$  ค่าขยายตัว =  $(0.00 \times 1.00)$  = - บาท/ลบ.ม. (5)

รวมทั้งสิ้น (1) + (5) = 30.61 บาท/ลบ.ม.

- คำอธิบาย 1) งานขุดลอกด้วยรถขุด เป็นงานขุดดินเลน โคลน ตะกอนทราย ที่ดินเขินในคลองส่งน้ำหรือบริเวณอื่นๆ ให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดา และรถขุดสามารถเดินคลอง หรือเดินบนดินที่สามารถรับน้ำหนักรถได้ในขณะทำการขุด
- 2) ขอบเขตค่าขุดลอกด้วยรถขุด เป็นค่างานขุดขึ้นมากองแล้วเกลี่ยปรับแต่งในรัศมีไม่เกินช่วงความยาวของแขนรถขุด หรือเป็นงานขุดขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนย้ายไปทิ้ง โดยไม่ราคางานขุดลอกคลองธรรมชาติจากตารางอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา
- 3) ค่าขนส่ง เป็นค่างานขนย้ายดินเลน โคลน ไปทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ โดยใช้อัตราราคางานขนย้ายดินหลวมจากตารางอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซึ่งปริมาณดินเลน โคลน ที่ขุดลอก ถือว่าไม่มีส่วนขยายตัว
- 4) ทิ้งดินบริเวณพื้นที่โครงการ

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 21.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ป้ายโครงการ

เหล็กเสाप้ายท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2" x 2" ทนฯ 1.2 มม. ยาว 6.00 ม. = 490.00 บาท

เหล็กโครงป้าย

- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 2" ทนฯ 1.2 มม. ยาว 3.40 ม. = 261.00 บาท

- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ = 400.00 บาท/ป้าย (เหมา)

- งานทาสีกันสนิม = 1.71 ตร.ม. = 70.35 บาท

- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร = 0.16 ลิตร = 18.08 บาท

- งานทาสีน้ำมัน = 1.71 ตร.ม. = 76.38 บาท

- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร = 0.18 ลิตร = 27.98 บาท

- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15% = 0.57 ลิตร = 90.56 บาท

รวมงานเหล็กโครงป้าย = 1,434.35 บาท

ค่าน็อตยึดป้าย 4.00 ตัว = 52.00 บาท

แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ 0.96 ตร.ม. = 493.33 บาท/ป้าย

แผ่นสติกเกอร์ตัวหนังสือ+โลโก้ พร้อมติดตั้ง 0.80 x 1.20 ม. = 650.00 บาท/ป้าย

งานขุดดิน 0.16 ลบ.ม. = 15.84 บาท

งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90) 0.16 ลบ.ม. = 272.78 บาท

รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ = 2,918.30 บาท/ป้าย

ขุดลอกหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลโพนบก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 4, ตำบลโพนบก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การคำนวณหาปริมาตรงานดินขุด

$$V = (A_1 + 4A_2 + A_3) \times (L / 6)$$

เมื่อ  $V$  = ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร  
 $(A_1$  และ  $A_3)$  = พื้นที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของช่วงคลอง ที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร  
 $A_2$  = พื้นที่รูปตัดขวาง ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร  
 $L$  = ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น เมตร

อนึ่ง สำหรับวิธีการหาพื้นที่รูปตัดตามขวางของคลอง ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็นรูปร่างทางเรขาคณิต ก็อาจใช้ Planimeter วัดพื้นที่ได้โดยสะดวก สำหรับการคำนวณปริมาณงานดินขุดก่อสร้างของงานอาคารชลประทานโดยทั่วไป ในแบบก่อสร้างจะกำหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1:1.5 และขนาดกันบ่อจะกว้างกว่าตัวอาคารประมาณ 1 เมตร โดยรอบ

0+000	$A_1 = [0.50 \times 5.00 \times (22.00 + 7.00)] - [(0.50 \times 3.00 \times (20.00 + 11.00))]$	=	26.00 ตร.ม.
0+050	$A_{2-1} = [0.50 \times 5.00 \times (25.00 + 10.00)] - [(0.50 \times 3.10 \times (24.00 + 14.70))]$	=	27.52 ตร.ม.
0+100	$A_{2-2} = [0.50 \times 5.00 \times (25.00 + 10.00)] - [(0.50 \times 2.80 \times (23.00 + 14.60))]$	=	34.86 ตร.ม.
0+150	$A_{2-3} = [0.50 \times 5.00 \times (30.00 + 15.00)] - [(0.50 \times 3.10 \times (29.00 + 19.70))]$	=	37.02 ตร.ม.
0+200	$A_{2-4} = [0.50 \times 5.00 \times (25.00 + 10.00)] - [(0.50 \times 3.00 \times (24.00 + 15.00))]$	=	29.00 ตร.ม.
0+250	$A_{2-5} = [0.50 \times 5.00 \times (22.00 + 7.00)] - [(0.50 \times 2.90 \times (20.00 + 11.30))]$	=	27.12 ตร.ม.
0+300	$A_{2-6} = [0.50 \times 5.00 \times (22.00 + 7.00)] - [(0.50 \times 3.10 \times (20.00 + 10.70))]$	=	24.92 ตร.ม.
0+350	$A_{2-7} = [0.50 \times 5.00 \times (20.00 + 5.00)] - [(0.50 \times 3.00 \times (18.00 + 9.00))]$	=	22.00 ตร.ม.
0+400	$A_{2-8} = [0.50 \times 5.00 \times (20.00 + 5.00)] - [(0.50 \times 3.10 \times (18.00 + 8.70))]$	=	21.12 ตร.ม.
	เฉลี่ย $A_2 = [(27.52 + 34.86 + 37.02 + 29.00 + 27.12 + 24.92 + 22.00 + 21.12) / 8.00]$	=	27.94 ตร.ม.
0+450	$A_3 = [0.50 \times 5.00 \times (20.00 + 5.00)] - [(0.50 \times 2.90 \times (18.00 + 9.30))]$	=	22.92 ตร.ม.

ดังนั้น  $V = [26.00 + 4(27.94) + 22.92] \times (450 / 6)$

$$V = (26.00 + 111.76 + 22.92) \times (75.00)$$

$$V = 12,050.63 \quad \text{ลบ.ม.}$$

$$\text{คิดเพียง} \quad 12,000.00 \quad \text{ลบ.ม.}$$

อัตราค่าจ้างงานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคานี้มีหน่วยต่อชั่วโมง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร)

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราค่า (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ส่วนตกชุก	ปกติ	ส่วนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.16	0.16	0.20	1.32	1.36
	ค่าฉาบฉวยและฉันทันไม้	ตร.ม.	2.39	0.33	0.41	2.72	2.80
2	งานสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์แบบ วัตุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ทลวม	18.55	2.97	3.71	21.52	22.26
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แบน	45.13	12.96	16.20	58.09	61.33
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แบน	65.82	25.71	32.14	91.53	97.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แบน	21.50	4.20	5.25	25.70	26.75
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.20	3.02	3.78	19.22	19.98
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.70	2.67	3.34	19.37	20.04
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. ทลวม	7.66	1.70	2.13	9.36	9.79
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	31.32	3.34	4.18	34.66	35.50
	ค่าตักและตัก	ลบ.ม. ทลวม	38.27	5.18	6.48	43.45	44.75
8	งานขุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.53	4.08		30.61	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.70	21.60		75.30	
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	51.22	12.46		63.68	
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าตักและตัก	ลบ.ม. ทลวม	36.54	5.75	7.19	42.29	43.73
11	งานบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แบน	33.85	10.80	13.50	44.65	47.35
	ค่าบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แบน	37.61	10.80	13.50	48.41	51.11
12	งานบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร (งานเชื่อม)						
	ค่าบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แบน	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
	ค่าบดอัดแบนด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แบน	41.88	11.40	14.25	53.28	56.13
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.71	0.08		0.79	

ใช้อัตราค่าจ้างระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก