

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่ออย่าง CMS-๒h จำนวน ๕๖.๑๕ ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ ๑๐ (ชุดที่ ๒) โดยวิธีจัดทำเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๒,๓๒๗.๘๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑,๖๖๔,๒๙๐.๔๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
  - รหัสสายทาง ขร.ถ. ๑ - ๐๐๐๑ บ้านปูแก - บ้านห้วยบง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เย็น - หมู่ที่ ๗ ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๔๐.๐๘ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์)
  - รหัสสายทาง ขร.ถ. ๑ - ๐๐๐๓ บ้านฮ่องหลง - บ้านถ้ำ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองพาน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๔๐.๐๘ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์)
  - รหัสสายทาง ขร.ถ. ๑ - ๐๐๐๙ คันคลองซอย ๑๓ ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (๑๓ L-RMC) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เย็น - หมู่ที่ ๕ ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๔๐.๐๘ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายอุดม ไขแก้ว	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนตณ สุริยะน้อย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสุรัชย์ เอื้องคำ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปบัญชีจัดซื้อวัสดุ

โครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง

ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	รหัสสายทาง-ชื่อสายทาง	ระยะทาง (ม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	พื้นที่ (ตร.ม.)	หิน 3/8"			ยาง CMS - 2h			ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง (บาท)	ค่าเดินทาง ไปราชการ (บาท)	ค่าตอบแทน นอกเวลา (บาท)	หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	คิดเป็นเงิน	จำนวน	ราคา	คิดเป็นเงิน				
					(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(บาท)	(ตัน)	(ลบ.ม.)	(บาท)				
1	ชร.ถ. 1-0001 บ้านป่าแกว - บ้านห้วยบง เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.แม่เย็น - ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	8,730.00	7.00	3,560.00	274.00	679.58	186,204.92	21.89	29,640.08	648,821.35	92,102.57	840.00	19,440.00	
2	ชร.ถ. 1-0003 บ้านฮ่องหลง - บ้านถ้ำ เชื่อมระหว่าง ม.16 ต.เมืองพาน - ม.10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย	8,400.00	8.00	3,965.00	305.00	679.58	207,271.90	24.38	29,640.08	722,625.15	105,260.08	960.00	21,840.00	
3	ชร.ถ. 1-0009 คันคลองซอย 13 ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (13L-RMC ) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่เย็น - ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	6,160.00	3.00	1,606.00	124.00	679.58	84,267.92	9.88	29,640.08	292,843.99	39,472.53	360.00	9,840.00	
รวมยอดวัสดุ			18.00	9,131.00	703.00			56.15						
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)							477,744.74			1,664,290.49	236,835.18	2,160.00	51,120.00	
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)													2,432,150.41	

**สรุปราคากลางงานซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ปีงบประมาณ 2566**  
**ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย**

โครงการ ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง  
 ข้อมูลสายทาง  
 รหัสสายทาง ชร.ถ. 1-0001 ชื่อสายทาง บ้านป่าแก้ง - บ้านห้วยบง  
 สถานที่ เชื่อมระหว่าง กม.1 ต.แม่เย็น - ม.7 ต.ท่าบ่อเงิน อ.พาน จ.เชียงราย  
 ระยะทางในสายทางรวม 8,730.00 ม. ชนิดผิวทาง เดิม คสล.+เคพซีล  
 ผิวจราจร เดิม กว้าง 6.00 ม.  
 ข้อมูลงาน พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง 3,560.00 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

ข้อมูลงาน	ระยะทางสายทางทั้งหมด	8+730	พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง	หินคลุก
ช่วงที่ 1 กม.( 0+000 ถึง กม. 8+730 ) ยาว 8730 ม. พื้นที่			3,560.00 ตร.ม.	
ช่วงที่ 2 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
ช่วงที่ 3 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
ช่วงที่ 4 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
ช่วงที่ 5 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
ช่วงที่ 6 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
ช่วงที่ 7 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่			- ตร.ม.	
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง			3,560.00 ตร.ม.	

ปริมาณงาน	ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร	ไป-กลับ	วัน
ระยะเวลางานซ่อมบำรุงผิวทาง			7 วัน

- งานฉาบปูน ขุดต่อ	ตร.ม.	- SKIN PATCH	ตร.ม.
- งานดินคันทาง	ลบ.ม.	- Leveling	ตร.ม.
- งานดินตัด	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานหินคลุก	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	ต้น
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ Recycling	ตร.ม.	- ติดเส้นจราจร	ตร.ม.
- งานราวค้ำยันไฟรมโค้ด	ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	ป้าย
- งานราวค้ำยันแทคโค้ด	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวไฟรมโค้ด)	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแทคโค้ด)	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	ม.
- งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทริเมนต์สองชั้น	ตร.ม.	- งานตัดวัชพืชข้างทาง	ตร.ม.
- DEEP PATCH	ตร.ม.	- งานขุดดินวางระบายน้ำ	ม.

ราคากลาง  
 กรกฎาคม 2566 น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร  
 น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร  
 คิดหินคลุก หนา. - ม. ยาว - ม.  
 คิด A.C. หนา. ซม. ยาว - ม.

ค่าวัสดุ

- ดินถม (หลวม)	ลบ.ม. @	- =	- บาท
- หิน 3/8"	274.00 ลบ.ม. @	679.58 =	186,204.92 บาท
- หินคลุก (หลวม)	- ลบ.ม. @	- =	- บาท
- นํ้ายางพาราสด DRC ≥ 30%	- กก. @	- =	- บาท
- สารผสมเพิ่ม	- ลิตร @	- =	- บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	ตัน @	- =	- บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	ถึง @	- =	- บาท
- ยาง CMS-2h	21.89 ตัน @	29,640.08 =	648,821.35 บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	- ถึง @	- =	- บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	- ถึง @	- =	- บาท
- Hotmix	- ตัน @	- =	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 ม.	- ท่อน @	- =	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.80 ม.	- ท่อน @	- =	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 1.00 ม.	- ท่อน @	- =	- บาท
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	- แผ่น @	- =	- บาท
- ทรายหยาบ (รยบปิดยางไฟรมโค้ด)	- ลบ.ม. @	- =	- บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	- ลุง @	- =	- บาท
			รวมเป็นเงินค่าวัสดุ = 835,026.27 บาท

( แดงสามหมื่นห้าพันยี่สิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายอุดม ไชแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายสุรชัย เอื้องคำ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายรณคน สุริยะน้อย)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปราคากลางงานซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ปิงปประมาณ 2566  
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ช่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง  
ข้อมูลสายทาง  
รหัสสายทาง ชร.ถ. 1-0003 ชื่อสายทาง บ้านฮ่องหลง - บ้านถ้ำ  
สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม.16 ต.เมืองพาน - ม.10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  
ระยะทางในสายทางรวม 8,400.00 ม. ชนิดผิวทาง เดิม เกพซีล  
ผิวจราจร เดิม กว้าง 6.00 ม.  
ข้อมูลงาน พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง 3,965.00 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 8 วัน

ข้อมูลงาน	ระยะทางสายทางทั้งหมด	8+400	พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง	หินคลุก
ช่วงที่ 1 กม.( 0+000 ถึง กม. 8+400 )	ยาว 8400 ม. พื้นที่	3,965.00	ตร.ม.	
ช่วงที่ 2 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
ช่วงที่ 3 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
ช่วงที่ 4 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
ช่วงที่ 5 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
ช่วงที่ 6 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
ช่วงที่ 7 กม.( ถึง กม. )	ยาว 0 ม. พื้นที่	-	ตร.ม.	
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง			3,965.00	ตร.ม.


ปริมาณงาน	ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ	วัน
ระยะเวลางานซ่อมบำรุงผิวทาง	8	วัน
- งานถางป่า ขุดตอ	ตร.ม.	- SKIN PATCH
- งานดินคันทาง	ลบ.ม.	- Leveling
- งานดินตัด	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง
- งานหินคลุก	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ Recycling	ตร.ม.	- ดีเส้นจราจร
- งานรูดยางไฟรมไค้ด	ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร
- งานรูดยางแอสคัลด์	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวไฟรมไค้ด)	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแอสคัลด์)	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail
- งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทริตเมนต์สองชั้น	ตร.ม.	- งานตัดวีซพีข้างทาง
- DEEP PATCH	ตร.ม.	- งานขุดดินรางระบายน้ำ

ราคากลาง  
กรกฎาคม 2566 น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร  
น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร  
คิดหินคลุก หน้า - ม. ยาว - ม.  
คิด A.C. ทนทา ชม. ยาว - ม.


ค่าวัสดุ


- ดินถม (หลวม)	ลบ.ม. @	-	=	-	บาท
- หิน 3/8"	305.00	ลบ.ม. @	679.58	=	207,271.90 บาท
- หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม. @	-	=	- บาท
- น้ำยารักษาผิว DRC ≥ 30%	-	กก. @	-	=	- บาท
- สารผสมเพิ่ม	-	ลิตร @	-	=	- บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	-	ตัน @	-	=	- บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถัง @	-	=	- บาท
- ยาง CMS-2h	24.38	ตัน @	29,640.08	=	722,625.15 บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง @	-	=	- บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง @	-	=	- บาท
- Hotmix	-	ตัน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.80 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 1.00 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	-	แผ่น @	-	=	- บาท
- ทรายหยาบ (โรยปิดยางไฟรมไค้ด)	-	ลบ.ม. @	-	=	- บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	-	ถุง @	-	=	- บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ =					929,897.05 บาท

( เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์ )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นายอุดม ไชแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายสุรชัย เอื้องคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายธนคน สุริยะน้อย)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

**สรุปราคากลางงานซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ปีงบประมาณ 2566**  
**ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย**

โครงการ ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง

ข้อมูลสายทาง  
 รหัสสายทาง ขร.ถ. 1-0009 ชื่อสายทาง คันคลองขอย 13 ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (13L-RMC)  
 สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่เย็น - ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

ระยะทางในสายทางรวม 6,160.00 ม. ชนิดผิวทาง เดิม ลูกตั้ง

ผิวจราจร เดิม กว้าง 4.00 ม.

ข้อมูลงาน พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง 1,606.00 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน

ข้อมูลงาน	ระยะทางสายทางทั้งหมด	พื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทาง	หินคลุก
ช่วงที่ 1 กม.( 0+000 ถึง กม. 6+160 ) ยาว 6160 ม. พื้นที่ 1,606.00 ตร.ม.	6+160	1,606.00 ตร.ม.	
ช่วงที่ 2 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
ช่วงที่ 3 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
ช่วงที่ 4 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
ช่วงที่ 5 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
ช่วงที่ 6 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
ช่วงที่ 7 กม.( ถึง กม. ) ยาว 0 ม. พื้นที่ - ตร.ม.		- ตร.ม.	
<b>รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง</b>		<b>1,606.00 ตร.ม.</b>	

ปริมาณงาน	ระยะเวลาขนำยเครื่องจักร ไป-กลับ	วัน
ระยะเวลางานซ่อมบำรุงผิวทาง	3	วัน

- งานฉาบปูน ขูดตอ	- ตร.ม.	- SKIN PATCH	ตร.ม.
- งานดินคันทาง	ลบ.ม.	- Leveling	ตร.ม.
- งานดินตัด	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานหินคลุก	- ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	- ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	ต้น
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ Recycling	- ตร.ม.	- ตีเส้นจราจร	ตร.ม.
- งานลาดยางโพรมีโต้	- ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	ป้าย
- งานลาดยางแตกโค้ด	- ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมีโต้)	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกโค้ด)	- ตร.ม.	- ทดแทน Guad Rail	ม.
- งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทริตเมนต์สองชั้น	- ตร.ม.	- งานตัดวัชพืชข้างทาง	ตร.ม.
- DEEP PATCH	ตร.ม.	- งานขุดดินรางระบายน้ำ	ม.

ราคา	กรกฎาคม 2566	น้ำมัน ดีเซล B7	ราคาเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
น้ำมัน Gasohol 95 <td>ราคาเฉลี่ย <td></td> <td></td> <td>37.50</td> <td>บาท/ลิตร</td> </td>	ราคาเฉลี่ย <td></td> <td></td> <td>37.50</td> <td>บาท/ลิตร</td>			37.50	บาท/ลิตร
คิดหินคลุก หนา	-	ม. ยาว	-	ม.	
คิด A.C. หนา		ซม. ยาว		-	ม.


  


**ค่าวัสดุ**


- ดินถม (ทลวม)	ลบ.ม. @	-	=	-	บาท
- หิน 3/8"	124.00	ลบ.ม. @	679.58	=	84,267.92 บาท
- หินคลุก (ทลวม)	-	ลบ.ม. @	-	=	- บาท
- น้ํายางพาราสด DRC ≥ 30%	-	กก. @	-	=	- บาท
- สารผสมเพิ่ม	-	ลิตร @	-	=	- บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	-	ตัน @	-	=	- บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถัง @	-	=	- บาท
- ยาง CMS-2h	9.88	ตัน @	29,640.08	=	292,843.99 บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง @	-	=	- บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง @	-	=	- บาท
- Hotmix	-	ตัน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.80 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 1.00 ม.	-	ท่อน @	-	=	- บาท
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3:00 ม.	-	แผ่น @	-	=	- บาท
- ทรายหยาบ (โรยปิดยางโพรมีโต้)	-	ลบ.ม. @	-	=	- บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	-	ถุง @	-	=	- บาท

**รวมเป็นเงินค่าวัสดุ = 377,111.91 บาท**

( สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
 (นายอุดม ไชแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายสรชัย อึ้งคำ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายรณตณ สุริยะน้อย)  
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน