



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้าง โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๑,๗๖๙.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. นั้น

เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอและราคาเพียงหนึ่งราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภฤศ โทธสุรน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย