

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต.บุญเรือง อ.เซียงของ จ.เซียงราย สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๒.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๘๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เซียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอกด้วยรถขุด
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๒๑๘.- บาท (-/ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายมงคล ศรีธิ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ กรรมการ
 - ๗.๓ นายชรัญญู สุวรรณทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร. ๒๕๐๗

ที่ ขร.๕๑๐๐๕/๒๕๖๐

วันที่ - ๕ กย. ๒๕๖๖


เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ โครงการขุดลอกหนองบัว


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๔๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกโครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานงบกลาง หน้า ๓/๒๔๘๘ สำรองจ่าย นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๐๑,๒๑๘.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อที่จะได้จัดส่งให้กองคลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชรัญญ สุวรรณธา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



(นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผอ.ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองบัว

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง	30.00	เมตร	ยาว	230.00	เมตร	ลึก	1.70	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	32.00	เมตร	ยาว	230.00	เมตร	ลึก	2.80	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	10,200.00	ลูกบาศก์เมตร						

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายขวัญญู สุวรรณทา

เมื่อ กันยายน 2566


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ชื่องานที่ 1	ชื่องานที่ 2	ชื่องานที่ 3	ชื่องานที่ 4	ชื่องานที่ 5	ชื่องานที่ 6	ค่า Factor F	ชื่องานที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.33	-	1.3589	1.81	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3589	3.70	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3589	26.43	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.38	-	1.3589	19.54	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,200.00	ลบ.ม.	29.46	300,492.00	1.3589	40.03	408,306.00	
	- ค่าขนย้าย	5,750.00	ลบ.ม.	11.50	66,125.00	1.3589	15.63	89,872.50	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,267.02	-	1.3589	4,439.55	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3589	32.72	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,185.53	-	1.3589	2,969.92	-	
ยอดยกไป						366,617.00		498,178.50	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					366,617.00			498,178.50	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ				-				
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	822.71	-	1.3589	1,117.98	-	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์	-	ตร.ม.	52.00	-	1.3589	70.66	-	
	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	1,726.47	-	1.3589	2,346.10	-	
	- งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	2,310.21	-	1.3589	3,139.34	-	
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	11.50	-	1.3589	15.63	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ...0.60.... ม.	-	ม.	1,050.36	-	1.3589	1,427.33	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย								เงินประกันผลง 0%
	- งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม.	-	ชุด			1.3589			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
	- งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	-	ชุด			1.3589			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					368,939.26		รวมราคากลางทั้งสิ้น	501,218.57	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	501,218.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายมงคล ศรีธิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายชรัญญ สุวรรณทา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน