

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ขุดลอกลำห้วยฝายป่าตองหลวงสาธารณประโยชน์ ม.๑ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง ม.๗ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๙๑๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๖.๔๐ ม. ยาวรวม ๙๑๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๒๗.๘๕ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๒๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง ๒๙.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๐.๐๐ ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุดทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

**๕. ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดม ไช้แก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๗.๓ นายศุภเกียรติ แวฤทธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักช่างชลประทาน  
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยฝายป่าตองหลวงสารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่ออน ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
 ขนาด ช่วงที่ 1 สถาปัตยกรรมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 915.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800.00 ลบ.ม.  
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 6.40 เมตร ยาวรวม 915.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
 ช่วงที่ 2 สถาปัตยกรรมมีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 27.85 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 29.30 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,950.00 ลบ.ม.  
 รวมปริมาณดินขุดทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 12,750.00 ลบ.ม.  
 คำนวนราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวงฤทธิ์  
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 บาท/ลิตร  
 เมื่อ เมษายน 2567  
 เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6		ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
	รายการ	ปริมาณ				หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	12,750.00	ลบ.ม.	28.69	365,797.50	1.3589	38.99	497,122.50			
3	งานขุดลอก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				365,797.50			497,122.50			

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ปริมาณ	หน่วย	
ลำดับที่	รายการ			ค่าจ้างต้นทูน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทูน (บาท)	Factor F			
3	ยอดยกมา				365,797.50			497,122.50	
4	งานป้องกันกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์	-	ลบ.ม. ตร.ม.	-	-	-	-	-	เงินใช้การใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
5	- งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม.	-	ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
6	- งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ลบ.ม. ม. ม.	-	-	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
7	งานเครื่องกั้นและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด ..... กก. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	- - 1.00	ชุด ชุด ป้าย	- - 2,322.26	- - 2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งสิ้น					
				รวมราคากลางทั้งสิ้น				500,162.57	
				คิดเป็นราคากลาง				500,162.00	

ตัวหนังสือ ( ทำเล่มหนังสือร้อยทลีสองบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุภฤต แสนอินเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายอุดม ไชแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายศุภเกียรติ เวรฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายช่างโยธาชำนาญงาน