

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ทต.เวียงกาหลง - หมู่ ๑๐ ทต.แม่ชะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ. เชียงราย กำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
- งานดิน(EARTHWORK)
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานผิวทาง(SURFACE COURSES)
- งานโครงสร้าง (STRUCTURES)
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒,๐๐๓,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านสามพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๔ แผ่น

๕.๔ ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๒ แผ่น

๕.๕ ราคาวस्तุก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๖ ข้อมูลวัสดุ จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญสม ฤกษ์อุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๖.๒. นายสมควร อินบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓. นายรุ่ง เครือวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ