

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหนองก้าง ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๙ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน - หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขนาดสภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายไพรัช โจ้ตาสาทกุล | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๖.๓ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกกำเหน็จสาธารณะหนองก้าง
 สถานที่ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 9 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน - หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีความกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,900.00 ลูกบาศก์เมตร แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


กำหนดราคากลาง นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน เมื่อ ก.พ.-61
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
				ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,900.00	ลบ.ม.	27.53	355,137.00	1.3563	-	481,686.00	พื้นที่ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.18	2,754.18	1.3074	3,600.81	3,600.81	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						357,891.18	รวมค่าก่อสร้าง		485,286.81
							คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง		485,000.00

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายไพรัช โฉกัฒสาห์กุล)
 นักวิชาการงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอมรรัตน์ บุตรดี)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน