

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองแควน้ำกกหมู่ที่ ๔ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหมู่ที่ ๔ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง และ หมู่ที่ ๙ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๓.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๕ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติพงษ์ คำทราย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายศุภเกียรติ แวฤทธิ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**

- |                        |         |                                    |               |
|------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายบุญสม ฤกษ์อุดม   | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกิตติพงษ์ คำทราย | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ                 | กรรมการ       |
| ๓. นายเมธี จิธมาญ      | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน              | กรรมการ       |

**ผู้ควบคุมงาน**

- |                           |         |                     |
|---------------------------|---------|---------------------|
| ๑. นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
|---------------------------|---------|---------------------|

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน