

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองสาหรณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ ๖ ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒-๑-๓๐ ไร่ (๓,๗๒๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขุดสระคือ ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดดิน (เจาะสระคือ ๑ บ่อ)
 - ขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๙๒.- บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓. นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ อมาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 6 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ขนาด พื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 1 - 30 ไร่ (3,720.00 ตารางเมตร) ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,400.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมขุดสระตื้น 1 บ่อ
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100.00 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

เมื่อ ก.พ.-65

คำนวณราคากลางโดย นายศุภเกียรติ นวฤทธิ

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า - งานตากถาง - งานตากถางและลับต้นไม้	- -	ตร.ม. ตร.ม.	- -	- -	- -	- -	- -	รวมค่าขนย้าย 1 กม.
2	งานดินขุดยก (เจาะสระตื้น 1 บ่อ)	1,100.00	ลบ.ม.	47.82	52,602.00	1.3536	64.73	71,203.00	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,400.00 3,900.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	269,686.00 44,460.00	1.3536 1.3536	38.83 15.43	365,002.00 60,177.00	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- -	ลบ.ม. กก.	- -	- -	- -	- -	- -	
ยอดยกไป					366,748.00			496,382.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ชนาคาน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 6 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ขนาด พื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 1 - 30 ไร่ (3,720.00 ตารางเมตร) ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,400.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมขุดเสด็จ 1 บ่อ
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100.00 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
 เมื่อ ก.พ.-65
 เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางโดย นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานกลางป่า - งานถากถาง - งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าขนย้าย 1 กม.
2	งานดินขุดยก (เจาะเสด็จ 1 บ่อ)	1,100.00	ลบ.ม.	47.82	52,602.00	1.3536	64.73	71,203.00	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,400.00 3,900.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	269,686.00 44,460.00	1.3536 1.3536	38.83 15.43	365,002.00 60,177.00	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	ลบ.ม. กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						366,748.00		496,382.00	